

Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Ульяновская область)» на территории муниципального образования "Кузоватовский район"

«22» марта 2021 г.

№ 2021-Е80058-16

Макеев Иван Викторович - Исполняющий обязанности Министра молодёжного развития Ульяновской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Социальная активность (Ульяновская область)», реализуемого на территории Ульяновской области (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Вильчик Александр Наумович - глава администрации муниципального образования "Кузоватовский район", осуществляющий функции участника регионального проекта "Социальная активность (Ульяновская область)", обеспечивающего достижение на территории Кузоватовского муниципального района, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени Кузоватовского муниципального района Ульяновской области (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

муниципального образования в соответствии с приложениями №1 и 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

И.В. Макеев

А.Н. Вильчик

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4EA9CD1D12B915510B8B7054C3DA11

Владелец: Макеев Иван Викторович

Действителен: с 16.09.2020 до 16.12.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4CE1A79B2A0FD981AE7C384542FD11

Владелец: Вильчик Александр Наумович

Действителен: с 30.11.2020 до 02.03.2022

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Кузоватовский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

73616000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

код РП по БК

Е8

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	01	Миллион человек	794	0,005	04.18	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра
молодёжного развития Ульяновской
области

(должность)

И.В. Макеев

(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

Глава администрации

(должность)

А.Н. Вильчик

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4EA9CD1D12B915510B8B7054C3DA11
Владелец: Макеев Иван Викторович

Действителен: с 16.09.2020 до 16.12.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4CE1A79B2A0FD981AE7C384542FD11
Владелец: Вильчик Александр Наумович

Действителен: с 30.11.2020 до 02.03.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Кузватовский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

73616000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

код РП по БК

Е8

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Проведение образовательных мероприятий	Тысяча единиц	643	0,001	30.12.21
2		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Проведение образовательных мероприятий	Тысяча единиц	643	0,001	30.12.22

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Проведение образовательных мероприятий	Тысяча единиц	643	0,001	30.12.23
4		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Проведение образовательных мероприятий	Тысяча единиц	643	0,001	30.12.24
5		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Миллион единиц	644	0,0008	30.12.19
6		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Миллион единиц	644	0,0008	30.12.20
7		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Миллион единиц	644	0,0008	30.12.21
8		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Миллион единиц	644	0,0008	30.12.22
9		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Миллион единиц	644	0,0008	30.12.23

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
10		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Миллион единиц	644	0,0008	30.12.24

Подписи сторон:

Руководитель регионального проекта _____ Исполняющий обязанности Министра молодёжного развития Ульяновской области
(должность)

И.В. Макеев _____
(инициалы, фамилия)

Участник регионального проекта _____ Глава администрации
(должность)

А.Н. Вильчик _____
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4EA9CD1D12B915510B8B7054C3DA11
Владелец: Макеев Иван Викторович
Действителен: с 16.09.2020 до 16.12.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4CE1A79B2A0FD981AE7C384542FD11
Владелец: Вильчик Александр Наумович
Действителен: с 30.11.2020 до 02.03.2022